

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień:

45214210-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

NAZWA INWESTYCJI :

„Roboty remontowo-konserwacyjne, w szczególności malowanie ścian i sufitów i adaptacja łazienek w Gimnazjum nr 2/Szkole Podstawowej nr 5 w Luboniu – lipiec 2017”

ADRES INWESTYCJI :

ul. H. Kołłątaja 1, Luboń

INWESTOR :

Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w Luboniu

ADRES INWESTORA :

62-030 Luboń, ul. H. Kołłątaja 1

ZAKRES PRAC i wymiary

L.P.	Pomieszczenie	Opis prac	j.m.	ilość
1.	sala 121	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowanie i malowanie sufitu	m2	61,04
2.	sala 121	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowane i malowanie ścian oraz prace uzupełniające	m2	109,90
3.	sala 122	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowanie i malowanie sufitu	m2	56,84
4.	sala 122	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowane i malowanie ścian oraz prace uzupełniające	m2	103,96
5.	sala 123	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowanie i malowanie sufitu	m2	56,84
6.	sala 123	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowane i malowanie ścian oraz prace uzupełniające	m2	103,96
7.	zaplecze sal 122 i 123	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowanie i malowanie sufitu	m2	15,30
8.	zaplecze sal 122 i 123	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowane i malowanie ścian oraz prace uzupełniające	m2	53,46
9.	sala 215	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowanie i malowanie sufitu	m2	58,14
10.	sala 215	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowane i malowanie ścian oraz prace uzupełniające	m2	104,94
	sala 216	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń,		

11.		gruntowanie i malowanie sufitu	m2	57,90
12.	sala 216	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowane i malowanie ścian oraz prace uzupełniające	m2	104,60
13.	zaplecze sal 215 i 216	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowanie i malowanie sufitu	m2	15,30
14.	zaplecze sal 215 i 216	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowane i malowanie ścian oraz prace uzupełniające	m2	53,46
15.	klatka schodowa	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowanie i malowanie sufitu	m2	27,20
16.	klatka schodowa	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowane i malowanie ścian oraz prace uzupełniające	m2	71,75
17.	korytarz górny	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowanie i malowanie sufitu	m2	81,00
18.	korytarz górny	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowane i malowanie ścian oraz prace uzupełniające	m2	180,00
19.	korytarz dolny	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowanie i malowanie sufitu	m2	81,00
20.	korytarz dolny	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowane i malowanie ścian oraz prace uzupełniające	m2	180,00
21.	łazienka (nr pomieszczenia 124)	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowanie i malowanie sufitu	m2	14,52
22.	łazienka (nr pomieszczenia 124)	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowane i malowanie ścian oraz prace uzupełniające	m2	23,42
23.	łazienka (nr pomieszczenia 124)	wymiana jednej umywalki i jednego sanitariatu i zamontowanie na wysokości odpowiedniej dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III. Przeróbka instalacji sanitarnej związana z dostosowaniem do nowych sanitariatów.	szt.	1
24.	łazienka (nr pomieszczenia 125)	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowanie i malowanie sufitu	m2	14,66
25.	łazienka (nr pomieszczenia 125)	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowane i malowanie ścian oraz prace uzupełniające	m2	25,08
26.	łazienka (nr pomieszczenia 125)	wymiana jednej umywalki i jednego sanitariatu i zamontowanie na wysokości odpowiedniej dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III. Przeróbka instalacji sanitarnej związana z dostosowaniem do nowych sanitariatów.	szt.	1
27.	łazienka (nr pomieszczenia 217)	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowanie i malowanie sufitu	m2	14,52
	łazienka (nr pomieszczenia	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowane i malowanie ścian oraz prace		

28.	217)	uzupełniająca	m2	23,42
29.	łazienka (nr pomieszczenia 217)	wymiana jednej umywalki i jednego sanitariatu i zamontowanie na wysokości odpowiedniej dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III. Przeróbka instalacji sanitarnej związana z dostosowaniem do nowych sanitariatów.	szt.	1
30.	łazienka (nr pomieszczenia 218)	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowanie i malowanie sufitu	m2	14,66
31.	łazienka (nr pomieszczenia 218)	prace przygotowawcze, naprawa uszkodzeń, gruntowane i malowanie ścian oraz prace uzupełniająca	m2	25,08
32.	łazienka (nr pomieszczenia 218)	wymiana jednej umywalki i jednego sanitariatu i zamontowanie na wysokości odpowiedniej dla dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I-III. Przeróbka instalacji sanitarnej związana z dostosowaniem do nowych sanitariatów.	szt.	1